# 董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造

# 招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

# 董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造

# 招标工程量清单

招 标 人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编 制 人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____
（造价工程师签字盖专

编 制 时 间：

复 核 时 间：

]章）

用章）

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 董家口安置区一期 42#、52#、53#采暖管道改造 | | | | |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程安装 | | | | |
| 1 | 031001001001 | 镀锌钢管<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 95.70 | | |
| 2 | 031001001002 | 镀锌钢管<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN32.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 69.88 | | |
| 3 | 031001001003 | 镀锌钢管<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN40.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 11.60 | | |
| 4 | 031001001004 | 镀锌钢管<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN50.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 23.20 | | |
| 5 | 031001001005 | 镀锌钢管<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN70.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 141.34 | | |
| 6 | 031001001006 | 镀锌钢管<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN80.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 11.23 | | |
| 7 | 031003001001 | 螺纹阀门<br>1.类型:蝶阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN70. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 4.00 | | |
| 8 | 031003001002 | 螺纹阀门<br>1.类型:手动调节阀 .<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN32<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 22.00 | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 9 | 031003001003 | 螺纹阀门<br>1.类型:截止阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN15. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 4.00 | | |
| 10 | 031003001004 | 螺纹阀门<br>1.类型:自动排气阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN15. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 4.00 | | |
| 11 | 031003001005 | 螺纹阀门<br>1.类型:水过滤器 .<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN20.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 66.00 | | |
| 12 | 031003001006 | 螺纹阀门<br>1.类型:锁闭阀.<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN20.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 132.00 | | |
| 13 | 031003001007 | 螺纹阀门<br>1.类型:活接<br>2.型号、规格:DN32. | 个 | 132.00 | | |
| 14 | 031003001008 | 螺纹阀门<br>1.类型:闸阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN25. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 2.00 | | |
| 15 | 031003001009 | 螺纹阀门<br>1.类型:闸阀.<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN32.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 22.00 | | |
| 16 | 031003009001 | 补偿器<br>1.类型:轴向波纹补偿器Z40-10/24<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:<br>4.连接形式:螺纹法兰连接. | 个 | 4.00 | | |
| 17 | 030817008001 | 套管制作安装<br>1.类型:一般钢套管.<br>2.材质:<br>3.规格:DN32.<br>4.填料材质:按设计. | 个 | 2.00 | | |
| 18 | 030817008002 | 套管制作安装<br>1.类型:一般钢套管.<br>2.材质:<br>3.规格:DN40.<br>4.填料材质:按设计. | 个 | 2.00 | | |
| 19 | 030817008003 | 套管制作安装<br>1.类型:一般钢套管.<br>2.材质:<br>3.规格:DN50.<br>4.填料材质:按设计. | 个 | 4.00 | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 20 | 030817008004 | 套管制作安装<br>1.类型:一般钢套管.<br>2.材质:<br>3.规格:DN70.<br>4.填料材质:按设计. | 个 | 14.00 | | |
| 21 | 030817008005 | 套管制作安装<br>1.类型:刚性防水套管<br>2.材质:<br>3.规格:DN200.<br>4.填料材质:按设计. | 个 | 2.00 | | |
| 22 | 031201001001 | 管道刷油<br>1.除锈级别:<br>2.油漆品种:刷银粉两遍<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:<br>4.标志色方式、品种: | m2 | 80.17 | | |
| 23 | 031208002001 | 管道绝热<br>1.绝热材料品种:铝箔玻璃棉管壳.<br>2.绝热厚度:综合<br>3.管道外径:φ133内.<br>4.软木品种: | m3 | 4.40 | | |
| 24 | 031009001001 | 采暖工程系统调试.<br>1.系统形式:<br>2.采暖(空调水)管道工程量 | 系统 | 1.00 | | |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程拆除 | | | | |
| 25 | 031001001007 | 镀锌钢管（拆除）<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 95.70 | | |
| 26 | 031001001008 | 镀锌钢管（拆除）<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN32.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 81.48 | | |
| 27 | 031001001009 | 镀锌钢管（拆除）<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN40.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 46.40 | | |
| 28 | 031001001010 | 镀锌钢管（拆除）<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN50.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 118.14 | | |
| 29 | 031001001011 | 镀锌钢管（拆除）<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN70.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 11.24 | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 30 | 031003001010 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:蝶阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN50. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 4.00 | | |
| 31 | 031003001011 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:手动调节阀 .<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN32<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 22.00 | | |
| 32 | 031003001012 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:截止阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN15. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 4.00 | | |
| 33 | 031003001013 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:自动排气阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN15. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 4.00 | | |
| 34 | 031003001014 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:水过滤器 .<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN20.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 66.00 | | |
| 35 | 031003001015 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:锁闭阀.<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN20.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 132.00 | | |
| 36 | 031003001016 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:活接<br>2.型号、规格:DN32. | 个 | 132.00 | | |
| 37 | 031003001017 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:闸阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN25. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 2.00 | | |
| 38 | 031003001018 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:闸阀.<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN32.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 22.00 | | |
| 39 | 031003009002 | 补偿器（拆除）<br>1.类型:轴向波纹补偿器Z40-10/24<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:<br>4.连接形式:螺纹法兰连接. | 个 | 4.00 | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 40 | 031208002002 | 管道绝热（拆除）<br>1.绝热材料品种:铝箔玻璃棉管壳.<br>2.绝热厚度:综合<br>3.管道外径:φ 133内.<br>4.软木品种: | m3 | 3.66 | | |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程<br>土建恢复 | | | | |
| 41 | 01B001 | 管道井拆除梁板恢复 | m3 | 1.20 | | |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程<br>土建拆除 | | | | |
| 42 | 01B002 | 管道井拆除梁板 | m3 | 1.20 | | |
| | | 董家口安置区一期42#采暖管道改造工程<br>安装 | | | | |
| 43 | 031001001012 | 镀锌钢管<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 95.70 | | |
| 44 | 031001001013 | 镀锌钢管<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN32.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 69.88 | | |
| 45 | 031001001014 | 镀锌钢管<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN40.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 11.60 | | |
| 46 | 031001001015 | 镀锌钢管<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN50.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 23.20 | | |
| 47 | 031001001016 | 镀锌钢管<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN70.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 125.58 | | |
| 48 | 031003001019 | 螺纹阀门<br>1.类型:蝶阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN70. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 4.00 | | |
| 49 | 031003001020 | 螺纹阀门<br>1.类型:手动调节阀 .<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN32<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 22.00 | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 50 | 031003001021 | 螺纹阀门<br>1.类型:截止阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN15. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 8.00 | | |
| 51 | 031003001022 | 螺纹阀门<br>1.类型:自动排气阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN15. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 8.00 | | |
| 52 | 031003001023 | 螺纹阀门<br>1.类型:水过滤器 .<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN20.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 66.00 | | |
| 53 | 031003001024 | 螺纹阀门<br>1.类型:锁闭阀.<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN20.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 132.00 | | |
| 54 | 031003001025 | 螺纹阀门<br>1.类型:活接<br>2.型号、规格:DN32. | 个 | 132.00 | | |
| 55 | 031003001026 | 螺纹阀门<br>1.类型:闸阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN25. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 2.00 | | |
| 56 | 031003001027 | 螺纹阀门<br>1.类型:闸阀.<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN32.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 22.00 | | |
| 57 | 031003009003 | 补偿器<br>1.类型:轴向波纹补偿器Z40-10/24<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:<br>4.连接形式:螺纹法兰连接. | 个 | 4.00 | | |
| 58 | 030817008006 | 套管制作安装<br>1.类型:一般钢套管.<br>2.材质:<br>3.规格:DN32.<br>4.填料材质:按设计. | 个 | 4.00 | | |
| 59 | 030817008007 | 套管制作安装<br>1.类型:一般钢套管.<br>2.材质:<br>3.规格:DN40.<br>4.填料材质:按设计. | 个 | 8.00 | | |
| 60 | 030817008008 | 套管制作安装<br>1.类型:一般钢套管.<br>2.材质:<br>3.规格:DN50.<br>4.填料材质:按设计. | 个 | 4.00 | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 61 | 030817008009 | 套管制作安装<br>1.类型:一般钢套管.<br>2.材质:<br>3.规格:DN70.<br>4.填料材质:按设计. | 个 | 28.00 | | |
| 62 | 030817008010 | 套管制作安装<br>1.类型:刚性防水套管<br>2.材质:<br>3.规格:DN150.<br>4.填料材质:按设计. | 个 | 4.00 | | |
| 63 | 031201001002 | 管道刷油<br>1.除锈级别:<br>2.油漆品种:刷银粉两遍<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:<br>4.标志色方式、品种: | m2 | 140.85 | | |
| 64 | 031208002003 | 管道绝热<br>1.绝热材料品种:铝箔玻璃棉管壳.<br>2.绝热厚度:综合<br>3.管道外径:φ133内.<br>4.软木品种: | m3 | 3.91 | | |
| 65 | 031009001002 | 采暖工程系统调试.<br>1.系统形式:<br>2.采暖(空调水)管道工程量 | 系统 | 1.00 | | |
| | | 董家口安置区一期42#采暖管道改造工程拆除 | | | | |
| 66 | 031001001017 | 镀锌钢管（拆除）<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 95.70 | | |
| 67 | 031001001018 | 镀锌钢管（拆除）<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN32.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 81.48 | | |
| 68 | 031001001019 | 镀锌钢管（拆除）<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN40.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 46.40 | | |
| 69 | 031001001020 | 镀锌钢管（拆除）<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN50.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 102.40 | | |
| 70 | 031003001028 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:蝶阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN50. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 4.00 | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 71 | 031003001029 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:手动调节阀 .<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN32<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 22.00 | | |
| 72 | 031003001030 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:截止阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN15. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 8.00 | | |
| 73 | 031003001031 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:自动排气阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN15. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 8.00 | | |
| 74 | 031003001032 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:水过滤器 .<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN20.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 66.00 | | |
| 75 | 031003001033 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:锁闭阀.<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN20.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 132.00 | | |
| 76 | 031003001034 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:活接.<br>2.型号、规格:DN32. | 个 | 132.00 | | |
| 77 | 031003001035 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:闸阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN25. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 2.00 | | |
| 78 | 031003001036 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:闸阀.<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN32.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 24.00 | | |
| 79 | 031003009004 | 补偿器（拆除）<br>1.类型:轴向波纹补偿器Z40-10/24<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:<br>4.连接形式:螺纹法兰连接. | 个 | 4.00 | | |
| 80 | 031208002004 | 管道绝热（拆除）<br>1.绝热材料品种:铝箔玻璃棉管壳.<br>2.绝热厚度:综合<br>3.管道外径:φ 133内.<br>4.软木品种: | m3 | 3.27 | | |
| | | 董家口安置区一期42#采暖管道改造工程<br>土建拆除 | | | | |
| 81 | 01B003 | 管道井拆除梁板 | m3 | 1.20 | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 董家口安置区一期42#采暖管道改造工程<br>土建恢复 | | | | |
| 82 | 01B004 | 管道井拆除梁板恢复 | m3 | 1.20 | | |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程<br>安装 | | | | |
| 83 | 031001001021 | 镀锌钢管<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 95.70 | | |
| 84 | 031001001022 | 镀锌钢管<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN32.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 69.88 | | |
| 85 | 031001001023 | 镀锌钢管<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN40.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 11.60 | | |
| 86 | 031001001024 | 镀锌钢管<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN50.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 23.20 | | |
| 87 | 031001001025 | 镀锌钢管<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN70.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 141.34 | | |
| 88 | 031001001026 | 镀锌钢管<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN80.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 11.23 | | |
| 89 | 031003001037 | 螺纹阀门<br>1.类型:蝶阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN70. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 4.00 | | |
| 90 | 031003001038 | 螺纹阀门<br>1.类型:手动调节阀 .<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN32<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 22.00 | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 91 | 031003001039 | 螺纹阀门<br>1.类型:截止阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN15. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 4.00 | | |
| 92 | 031003001040 | 螺纹阀门<br>1.类型:自动排气阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN15. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 4.00 | | |
| 93 | 031003001041 | 螺纹阀门<br>1.类型:水过滤器 .<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN20.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 66.00 | | |
| 94 | 031003001042 | 螺纹阀门<br>1.类型:锁闭阀.<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN20.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 132.00 | | |
| 95 | 031003001043 | 螺纹阀门<br>1.类型:活接<br>2.型号、规格:DN32. | 个 | 132.00 | | |
| 96 | 031003001044 | 螺纹阀门<br>1.类型:闸阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN25. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 2.00 | | |
| 97 | 031003001045 | 螺纹阀门<br>1.类型:闸阀.<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN32.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 22.00 | | |
| 98 | 031003009005 | 补偿器<br>1.类型:轴向波纹补偿器Z40-10/24<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:<br>4.连接形式:螺纹法兰连接. | 个 | 4.00 | | |
| 99 | 030817008011 | 套管制作安装<br>1.类型:一般钢套管.<br>2.材质:<br>3.规格:DN32.<br>4.填料材质:按设计. | 个 | 2.00 | | |
| 100 | 030817008012 | 套管制作安装<br>1.类型:一般钢套管.<br>2.材质:<br>3.规格:DN40.<br>4.填料材质:按设计. | 个 | 2.00 | | |
| 101 | 030817008013 | 套管制作安装<br>1.类型:一般钢套管.<br>2.材质:<br>3.规格:DN50.<br>4.填料材质:按设计. | 个 | 4.00 | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 102 | 030817008014 | 套管制作安装<br>1.类型:一般钢套管.<br>2.材质:<br>3.规格:DN70.<br>4.填料材质:按设计. | 个 | 14.00 | | |
| 103 | 030817008015 | 套管制作安装<br>1.类型:刚性防水套管<br>2.材质:<br>3.规格:DN200.<br>4.填料材质:按设计. | 个 | 2.00 | | |
| 104 | 031201001003 | 管道刷油<br>1.除锈级别:<br>2.油漆品种:刷银粉两遍<br>3.涂刷遍数、漆膜厚度:<br>4.标志色方式、品种: | m2 | 80.17 | | |
| 105 | 031208002005 | 管道绝热<br>1.绝热材料品种:铝箔玻璃棉管壳.<br>2.绝热厚度:综合<br>3.管道外径:φ133内.<br>4.软木品种: | m3 | 4.40 | | |
| 106 | 031009001003 | 采暖工程系统调试.<br>1.系统形式:<br>2.采暖(空调水)管道工程量 | 系统 | 1.00 | | |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程拆除 | | | | |
| 107 | 031001001027 | 镀锌钢管（拆除）<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 95.70 | | |
| 108 | 031001001028 | 镀锌钢管（拆除）<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN32.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 81.48 | | |
| 109 | 031001001029 | 镀锌钢管（拆除）<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN40.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 46.40 | | |
| 110 | 031001001030 | 镀锌钢管（拆除）<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN50.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 118.14 | | |
| 111 | 031001001031 | 镀锌钢管（拆除）<br>1.安装部位:管井<br>2.介质:热水<br>3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN70.<br>4.连接形式:螺纹连接.<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计. | m | 11.24 | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 112 | 031003001046 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:蝶阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN50. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 4.00 | | |
| 113 | 031003001047 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:手动调节阀 .<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN32<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 22.00 | | |
| 114 | 031003001048 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:截止阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN15. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 4.00 | | |
| 115 | 031003001049 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:自动排气阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN15. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 4.00 | | |
| 116 | 031003001050 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:水过滤器 .<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN20.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 66.00 | | |
| 117 | 031003001051 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:锁闭阀.<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN20.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 132.00 | | |
| 118 | 031003001052 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:活接<br>2.型号、规格:DN32. | 个 | 132.00 | | |
| 119 | 031003001053 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:闸阀.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:DN25. 1.6MP.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 2.00 | | |
| 120 | 031003001054 | 螺纹阀门（拆除）<br>1.类型:闸阀.<br>2.材质:铜制.<br>3.规格、压力等级:DN32.<br>4.连接形式:螺纹连接. | 个 | 22.00 | | |
| 121 | 031003009006 | 补偿器（拆除）<br>1.类型:轴向波纹补偿器Z40-10/24<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:<br>4.连接形式:螺纹法兰连接. | 个 | 4.00 | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 122 | 031208002006 | 管道绝热（拆除）<br>1.绝热材料品种:铝箔玻璃棉管壳.<br>2.绝热厚度:综合<br>3.管道外径:φ 133内.<br>4.软木品种: | m3 | 3.66 | | |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程<br>土建恢复 | | | | |
| 123 | 01B005 | 管道井拆除梁板恢复 | m3 | 1.20 | | |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程<br>土建拆除 | | | | |
| 124 | 01B006 | 管道井拆除梁板 | m3 | 1.20 | | |
| | | 董家口安置区一期 室外采暖管道改造 | | | | |
| | | 董家口安置区一期室外采暖管道改造园林绿化工程 | | | | |
| 125 | 050102001001 | 栽植乔木(包括起挖、假植、栽植、养护)<br>1.种类:紫叶李<br>2.胸径或干径:8-10cm.<br>3.株高、冠径:<br>4.起挖方式:<br>5.养护期:一年 | 株 | 15.00 | | |
| 126 | 050102001002 | 栽植乔木(包括起挖、假植、栽植、养护)<br>1.种类:银杏.<br>2.胸径或干径: 15-16cm .<br>3.株高、冠径:<br>4.起挖方式:<br>5.养护期:一年 | 株 | 1.00 | | |
| 127 | 050102002001 | 栽植灌木(包括起挖、假植、栽植、养护)<br>1.种类:<br>2.根盘直径:<br>3.冠丛高:1米.<br>4.蓬径:<br>5.起挖方式:<br>6.养护期:一年 | 株 | 2.00 | | |
| 128 | 050102001003 | 栽植乔木(包括起挖、假植、栽植、养护)<br>1.种类:海棠<br>2.胸径或干径: 7-8cm<br>3.株高、冠径:<br>4.起挖方式:<br>5.养护期:一年 | 株 | 2.00 | | |
| 129 | 050102001004 | 栽植乔木(包括起挖、假植、栽植、养护)<br>1.种类:山楂树.<br>2.胸径或干径: 8-9cm<br>3.株高、冠径:.<br>4.起挖方式:<br>5.养护期:一年 | 株 | 1.00 | | |
| 130 | 050102002002 | 栽植灌木(包括起挖、假植、栽植、养护)<br>1.种类:黄杨树.<br>2.根盘直径:<br>3.冠丛高:2米.<br>4.蓬径:<br>5.起挖方式:<br>6.养护期:一年 | 株 | 2.00 | | |
| 131 | 050102001005 | 栽植乔木(包括起挖、假植、栽植、养护)<br>1.种类:山楂树.<br>2.胸径或干径: 5-6cm .<br>3.株高、冠径:<br>4.起挖方式:<br>5.养护期:一年 | 株 | 1.00 | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 132 | 050102001006 | 栽植乔木(包括起挖、假植、栽植、养护)<br>1.种类:<br>2.胸径或干径: 12-13cm .<br>3.株高、冠径:<br>4.起挖方式:<br>5.养护期:一年 | 株 | 1.00 | | |
| 133 | 050102001007 | 起挖种植黑松(包括起挖、假植、栽植、养护)<br>1.种类:<br>2.胸径或干径:<br>3.株高、冠径:5米<br>4.起挖方式:<br>5.养护期:一年 | 株 | 7.00 | | |
| 134 | 050301005001 | 点风景石<br>1.石料种类:<br>2.石料规格、重量:<br>3.砂浆配合比: | 组 | 4.00 | | |
| 135 | 050201001001 | 园路<br>1.路床土石类别:<br>2.垫层厚度、宽度、材料种类:15cm 7%水泥稳定砂,15cm厚碎石垫层<br>3.路面厚度、宽度、材料种类:路面铺花岗岩板200*100*50　水泥砂浆1:3　厚度30mm .<br>4.砂浆强度等级: | m2 | 35.40 | | |
| 136 | 050201001002 | 花岗岩踏面<br>1.路床土石类别:<br>2.垫层厚度、宽度、材料种类:15cm 7%水泥稳定砂　15cm厚碎石垫层<br>3.路面厚度、宽度、材料种类:路面铺花岗岩板 200*100*50　水泥砂浆1:3　厚度30mm .<br>4.砂浆强度等级: | m2 | 24.14 | | |
| 137 | 05B001 | 彩钢板围挡 | m2 | 235.80 | | |
| 138 | 05B002 | 园路拆除 | m2 | 35.40 | | |
| 139 | 050201005001 | 嵌草砖(格)铺装<br>1.垫层厚度:<br>2.铺设方式:50厚砂垫层、300厚级配碎石.<br>3.嵌草砖(格)品种、规格、颜色:250*190*80.<br>4.混凝土强度等级: | m2 | 97.50 | | |
| 140 | 05B003 | 恢复自行车位<br>1、碎石垫层<br>2、嵌草砖：250*190*80 | m2 | 2.40 | | |
| 141 | 050102012001 | 铺种草皮<br>1.草皮种类:<br>2.铺种方式:<br>3.养护期: | m2 | 526.21 | | |
| | | 董家口安置区一期室外采暖管道改造市政工程 | | | | |
| 142 | 040203006001 | 沥青混凝土<br>1.沥青品种:<br>2.沥青混凝土种类:<br>3.石料粒径:30厚细粒式混凝土、40厚中粒式混凝土.<br>4.掺和料:<br>5.厚度:<br>6.摊铺方式: | m2 | 33.36 | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 143 | 041001001001 | 拆除沥青路面<br>1.材质:<br>2.厚度:30厚细粒式混凝土、40厚中粒式混凝土 300厚水泥稳定砂，200厚碎石垫 | m2 | 33.36 | | |
| 144 | 040202001001 | 路床(槽)整形<br>1.部位:<br>2.范围: | m2 | 33.36 | | |
| 145 | 040202005001 | 碎石<br>1.配合比:<br>2.碎石规格:<br>3.厚度:20cm.<br>4.摊铺方式: | m2 | 33.36 | | |
| 146 | 040202003001 | 水泥稳定土<br>1.水泥含量:<br>2.厚度:30cm. | m2 | 33.36 | | |
| 147 | 04B001 | 拆除自行车位 | m2 | 2.40 | | |
| 148 | 04B002 | 停车位拆除<br>1、50厚砂垫层、300厚级配碎石. | m2 | 97.50 | | |
| 149 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石<br>材质: | m | 80.00 | | |
| 150 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石<br>1.材料品种、规格:<br>2.基础、垫层：材料品种、厚度: | m | 80.00 | | |
| 151 | 04B003 | 拆除花岗岩地面 | | 24.14 | | |
| 152 | 04B004 | 散水拆除 | m2 | 6.00 | | |
| | | 董家口安置区一期室外采暖管道改造安装 | | | | |
| 153 | 031001008001 | 直埋式预制保温管<br>1.埋设深度:<br>2.介质:热水.<br>3.管道材质、规格:无缝钢管 DN70.<br>4.连接形式:焊接<br>5.接口保温材料:<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:<br>7.警示带形式: | m | 66.60 | | |
| 154 | 031001008002 | 直埋式预制保温管<br>1.埋设深度:<br>2.介质:热水.<br>3.管道材质、规格:无缝钢管 DN80.<br>4.连接形式:焊接<br>5.接口保温材料:<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:<br>7.警示带形式: | m | 208.60 | | |
| 155 | 031001008003 | 直埋式预制保温管<br>1.埋设深度:<br>2.介质:热水.<br>3.管道材质、规格:无缝钢管 DN100.<br>4.连接形式:焊接<br>5.接口保温材料:<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:<br>7.警示带形式: | m | 190.79 | | |
| 156 | 031001008004 | 直埋式预制保温管<br>1.埋设深度:<br>2.介质:热水.<br>3.管道材质、规格:无缝钢管 DN125.<br>4.连接形式:焊接<br>5.接口保温材料:<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:<br>7.警示带形式: | m | 184.00 | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 157 | 031001008005 | 直埋式预制保温管<br>1.埋设深度:<br>2.介质:热水.<br>3.管道材质、规格:无缝钢管 DN150.<br>4.连接形式:焊接<br>5.接口保温材料:<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:<br>7.警示带形式: | m | 67.70 | | |
| 158 | 031001008006 | 直埋式预制保温管<br>1.埋设深度:<br>2.介质:热水.<br>3.管道材质、规格:螺旋缝钢管 DN200.<br>4.连接形式:焊接<br>5.接口保温材料:<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:<br>7.警示带形式: | m | 156.40 | | |
| 159 | 030817008016 | 套管制作安装<br>1.类型:柔性防水套管<br>2.材质:<br>3.规格: DN200.<br>4.填料材质: | 个 | 4.00 | | |
| 160 | 030817008017 | 套管制作安装<br>1.类型:柔性防水套管<br>2.材质:<br>3.规格: DN100.<br>4.填料材质: | 个 | 4.00 | | |
| 161 | 031003003001 | 焊接法兰阀门<br>1.类型:柱塞阀 DN150.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:<br>4.连接形式:法兰连接.<br>5.焊接方法: | 个 | 2.00 | | |
| 162 | 031003003002 | 焊接法兰阀门<br>1.类型:蝶阀 DN150.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:<br>4.连接形式:法兰连接.<br>5.焊接方法: | 个 | 1.00 | | |
| 163 | 031003003003 | 焊接法兰阀门<br>1.类型:柱塞阀 DN100.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:<br>4.连接形式:法兰连接.<br>5.焊接方法: | 个 | 2.00 | | |
| 164 | 031003003004 | 焊接法兰阀门<br>1.类型:Y型过滤器 DN100.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:<br>4.连接形式:法兰连接.<br>5.焊接方法: | 个 | 1.00 | | |
| 165 | 031003003005 | 焊接法兰阀门<br>1.类型:蝶阀 DN100.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:<br>4.连接形式:法兰连接.<br>5.焊接方法: | 个 | 1.00 | | |
| 166 | 03B001 | 预制直埋保温管管件<br>1、名称：90° 弯头.<br>2、规格：DN70. | 个 | 2.00 | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 167 | 03B002 | 预制直埋保温管管件<br>1、名称：90° 弯头.<br>2、规格：DN80. | 个 | 2.00 | | |
| 168 | 03B003 | 预制直埋保温管管件<br>1、名称：90° 弯头.<br>2、规格：DN100. | 个 | 12.00 | | |
| 169 | 03B004 | 预制直埋保温管管件<br>1、名称：90° 弯头.<br>2、规格：DN125. | 个 | 4.00 | | |
| 170 | 03B005 | 预制直埋保温管管件<br>1、名称：90° 弯头.<br>2、规格：DN200. | 个 | 6.00 | | |
| 171 | 03B006 | 预制直埋保温管管件<br>1、名称：三通.<br>2、规格：DN100*70. | 个 | 4.00 | | |
| 172 | 03B007 | 预制直埋保温管管件<br>1、名称：三通..<br>2、规格：DN125*80. | 个 | 2.00 | | |
| 173 | 03B008 | 预制直埋保温管管件<br>1、名称：三通..<br>2、规格：DN125*100. | 个 | 2.00 | | |
| 174 | 03B009 | 预制直埋保温管管件<br>1、名称：三通..<br>2、规格：DN150*100. | 个 | 2.00 | | |
| 175 | 03B010 | 预制直埋保温管管件<br>1、名称：三通..<br>2、规格：DN200. | 个 | 4.00 | | |
| 176 | 03B011 | 预制直埋保温管管件<br>1、名称：变径管.<br>2、规格：DN200*150. | 个 | 2.00 | | |
| 177 | 03B012 | 预制直埋保温管管件<br>1、名称：变径管.<br>2、规格：DN150*125. | 个 | 2.00 | | |
| 178 | 03B013 | 预制直埋保温管管件<br>1、名称：变径管.<br>2、规格：DN125*100. | 个 | 2.00 | | |
| 179 | 03B014 | 预制直埋保温管管件<br>1、名称：变径管.<br>2、规格：DN100*80. | 个 | 2.00 | | |
| 180 | 03B015 | 预制直埋保温管管件<br>1、名称：变径管.<br>2、规格：DN100*70. | 个 | 2.00 | | |
| 181 | 03B016 | 法兰焊接盲板 （含补口）<br>1、规格：DN100.<br>2、连接方式：焊接. | 个 | 2.00 | | |
| | | 董家口安置区一期室外采暖管道改造拆除 | | | | |
| 182 | 031001008007 | 直埋式预制保温管<br>1.埋设深度:<br>2.介质:热水.<br>3.管道材质、规格:无缝钢管 DN70.<br>4.连接形式:焊接<br>5.接口保温材料:<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:<br>7.警示带形式: | m | 66.44 | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 183 | 031001008008 | 直埋式预制保温管<br>1.埋设深度:<br>2.介质:热水.<br>3.管道材质、规格:无缝钢管 DN80.<br>4.连接形式:焊接<br>5.接口保温材料:<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:<br>7.警示带形式: | m | 207.46 | | |
| 184 | 031001008009 | 直埋式预制保温管<br>1.埋设深度:<br>2.介质:热水.<br>3.管道材质、规格:无缝钢管 DN100.<br>4.连接形式:焊接<br>5.接口保温材料:<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:<br>7.警示带形式: | m | 198.48 | | |
| 185 | 031001008010 | 直埋式预制保温管<br>1.埋设深度:<br>2.介质:热水.<br>3.管道材质、规格:无缝钢管 DN125.<br>4.连接形式:焊接<br>5.接口保温材料:<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:<br>7.警示带形式: | m | 183.68 | | |
| 186 | 031001008011 | 直埋式预制保温管<br>1.埋设深度:<br>2.介质:热水.<br>3.管道材质、规格:无缝钢管 DN150.<br>4.连接形式:焊接<br>5.接口保温材料:<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:<br>7.警示带形式: | m | 66.76 | | |
| 187 | 031001008012 | 直埋式预制保温管<br>1.埋设深度:<br>2.介质:热水.<br>3.管道材质、规格:螺旋缝钢管 DN200.<br>4.连接形式:焊接<br>5.接口保温材料:<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:<br>7.警示带形式: | m | 177.42 | | |
| 188 | 030817008018 | 套管制作安装<br>1.类型:柔性防水套管<br>2.材质:<br>3.规格: DN200<br>4.填料材质: | 个 | 2.00 | | |
| 189 | 030817008019 | 套管制作安装<br>1.类型:柔性防水套管<br>2.材质:<br>3.规格: DN100.<br>4.填料材质: | 个 | 2.00 | | |
| 190 | 031003003006 | 焊接法兰阀门<br>1.类型:柱塞阀 DN150.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:<br>4.连接形式:法兰连接.<br>5.焊接方法: | 个 | 2.00 | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 191 | 031003003007 | 焊接法兰阀门<br>1.类型:蝶阀　DN150.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:<br>4.连接形式:法兰连接.<br>5.焊接方法: | 个 | 1.00 | | |
| 192 | 031003003008 | 焊接法兰阀门<br>1.类型:柱塞阀　DN100.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:<br>4.连接形式:法兰连接.<br>5.焊接方法: | 个 | 2.00 | | |
| 193 | 031003003009 | 焊接法兰阀门<br>1.类型:Y型过滤器　DN100.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:<br>4.连接形式:法兰连接.<br>5.焊接方法: | 个 | 1.00 | | |
| 194 | 031003003010 | 焊接法兰阀门<br>1.类型:蝶阀　DN100.<br>2.材质:<br>3.规格、压力等级:<br>4.连接形式:法兰连接.<br>5.焊接方法: | 个 | 1.00 | | |
| | | 董家口安置区一期室外采暖管道改造土建 | | | | |
| 195 | 040101002001 | 土方开挖<br>1.土壤类别:<br>2.挖土深度:<br>3.开挖方式:人工<br>4.装车、不装车:运至甲方指定地点<br>5.场内运距:3公里以内 | m3 | 586.70 | | |
| 196 | 040103001001 | 回填方<br>1.填方部位:<br>2.填方材料品种:风化砂<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源: | m3 | 310.70 | | |
| 197 | 040103001002 | 回填方<br>1.填方部位:<br>2.填方材料品种:<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源: | m3 | 276.00 | | |
| 198 | 040103002001 | 余方弃置<br>1.废弃料品种:<br>2.运距:5KM | m3 | 276.00 | | |
| 199 | 011702029007 | 散水 | m2 | 6.00 | | |
| | | 合计 | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造



| 其中：暂估价 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造



| 其中：暂估价 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造



| 其中：暂估价 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造



| 其中：暂估价 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造



| 其中：暂估价 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造



| 其中：暂估价 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造



| 其中：暂估价 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造



| 其中：暂估价 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造



| 其中：暂估价 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造



| 其中：暂估价 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造



| 其中：暂估价 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造



| 其中：暂估价 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造



| 其中：暂估价 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造



| 其中：暂估价 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造



| 其中：暂估价 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造



| 其中：暂估价 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造



| 其中：暂估价 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造



| 其中：暂估价 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造



| 其中：暂估价 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程安装 | | | | | |
| 1 | 031302002001 | 夜间施工 | | | | | |
| 2 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | | | | | |
| 3 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | |
| 4 | 031302005001 | 冬、雨季施工 | | | | | |
| 5 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | | | | | |
| 6 | 031302007001 | 高层施工增加 | | | | | |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程拆除 | | | | | |
| 1 | 031302002002 | 夜间施工 | | | | | |
| 2 | 031302003002 | 非夜间施工增加 | | | | | |
| 3 | 031302004002 | 二次搬运 | | | | | |
| 4 | 031302005002 | 冬、雨季施工 | | | | | |
| 5 | 031302006002 | 已完工程及设备保护 | | | | | |
| 6 | 031302007002 | 高层施工增加 | | | | | |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程土建恢复 | | | | | |
| 1 | 011707002001 | 夜间施工 | | | | | |
| 2 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | | | |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运 | | | | | |
| 4 | 011707005001 | 冬、雨季施工 | | | | | |
| 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | |
| 6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | | | | | |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程土建拆除 | | | | | |
| 1 | 011707002002 | 夜间施工 | | | | | |
| 2 | 011707003002 | 非夜间施工照明 | | | | | |
| 3 | 011707004002 | 二次搬运 | | | | | |
| 4 | 011707005002 | 冬、雨季施工 | | | | | |
| 5 | 011707006002 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | |
| 6 | 011707007002 | 已完工程及设备保护 | | | | | |
| | | 董家口安置区一期42#采暖管道改造工程安装 | | | | | |
| 1 | 031302002003 | 夜间施工 | | | | | |
| 2 | 031302003003 | 非夜间施工增加 | | | | | |
| 3 | 031302004003 | 二次搬运 | | | | | |
| 4 | 031302005003 | 冬、雨季施工 | | | | | |
| 5 | 031302006003 | 已完工程及设备保护 | | | | | |
| 6 | 031302007003 | 高层施工增加 | | | | | |
| | | 董家口安置区一期42#采暖管道改造工程拆除 | | | | | |
| 1 | 031302002004 | 夜间施工 | | | | | |
| 2 | 031302003004 | 非夜间施工增加 | | | | | |
| 3 | 031302004004 | 二次搬运 | | | | | |
| 4 | 031302005004 | 冬、雨季施工 | | | | | |
| 5 | 031302006004 | 已完工程及设备保护 | | | | | |
| 6 | 031302007004 | 高层施工增加 | | | | | |
| | | 董家口安置区一期42#采暖管道改造工程土建拆除 | | | | | |
| 1 | 011707002003 | 夜间施工 | | | | | |
| 2 | 011707003003 | 非夜间施工照明 | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 011707004003 | 二次搬运 | | | | | |
| 4 | 011707005003 | 冬、雨季施工 | | | | | |
| 5 | 011707006003 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | |
| 6 | 011707007003 | 已完工程及设备保护 | | | | | |
| | | 董家口安置区一期42#采暖管道改造工程土建恢复 | | | | | |
| 1 | 011707002004 | 夜间施工 | | | | | |
| 2 | 011707003004 | 非夜间施工照明 | | | | | |
| 3 | 011707004004 | 二次搬运 | | | | | |
| 4 | 011707005004 | 冬、雨季施工 | | | | | |
| 5 | 011707006004 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | |
| 6 | 011707007004 | 已完工程及设备保护 | | | | | |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程安装 | | | | | |
| 1 | 031302002005 | 夜间施工 | | | | | |
| 2 | 031302003005 | 非夜间施工增加 | | | | | |
| 3 | 031302004005 | 二次搬运 | | | | | |
| 4 | 031302005005 | 冬、雨季施工 | | | | | |
| 5 | 031302006005 | 已完工程及设备保护 | | | | | |
| 6 | 031302007005 | 高层施工增加 | | | | | |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程拆除 | | | | | |
| 1 | 031302002006 | 夜间施工 | | | | | |
| 2 | 031302003006 | 非夜间施工增加 | | | | | |
| 3 | 031302004006 | 二次搬运 | | | | | |
| 4 | 031302005006 | 冬、雨季施工 | | | | | |
| 5 | 031302006006 | 已完工程及设备保护 | | | | | |
| 6 | 031302007006 | 高层施工增加 | | | | | |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程土建恢复 | | | | | |
| 1 | 011707002005 | 夜间施工 | | | | | |
| 2 | 011707003005 | 非夜间施工照明 | | | | | |
| 3 | 011707004005 | 二次搬运 | | | | | |
| 4 | 011707005005 | 冬、雨季施工 | | | | | |
| 5 | 011707006005 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | |
| 6 | 011707007005 | 已完工程及设备保护 | | | | | |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程土建拆除 | | | | | |
| 1 | 011707002006 | 夜间施工 | | | | | |
| 2 | 011707003006 | 非夜间施工照明 | | | | | |
| 3 | 011707004006 | 二次搬运 | | | | | |
| 4 | 011707005006 | 冬、雨季施工 | | | | | |
| 5 | 011707006006 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | |
| 6 | 011707007006 | 已完工程及设备保护 | | | | | |
| | | 董家口安置区一期室外采暖管道改造园林绿化工程 | | | | | |
| 1 | 050405002001 | 夜间施工 | | | | | |
| 2 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | | | | | |
| 3 | 050405004001 | 二次搬运 | | | | | |
| 4 | 050405005001 | 冬雨季施工 | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | | | | | |
| 6 | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护设施 | | | | | |
| 7 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | | | | | |
| | | 董家口安置区一期室外采暖管道改造市政工程 | | | | | |
| 1 | 050405002002 | 夜间施工 | | | | | |
| 2 | 050405003002 | 非夜间施工照明 | | | | | |
| 3 | 050405004002 | 二次搬运 | | | | | |
| 4 | 050405005002 | 冬雨季施工 | | | | | |
| 5 | 050405006002 | 反季节栽植影响措施 | | | | | |
| 6 | 050405007002 | 地上、地下设施的临时保护设施 | | | | | |
| 7 | 050405008002 | 已完工程及设备保护 | | | | | |
| | | 董家口安置区一期室外采暖管道改造安装 | | | | | |
| 1 | 031302002007 | 夜间施工 | | | | | |
| 2 | 031302003007 | 非夜间施工增加 | | | | | |
| 3 | 031302004007 | 二次搬运 | | | | | |
| 4 | 031302005007 | 冬、雨季施工 | | | | | |
| 5 | 031302006007 | 已完工程及设备保护 | | | | | |
| 6 | 031302007007 | 高层施工增加 | | | | | |
| | | 董家口安置区一期室外采暖管道改造拆除 | | | | | |
| 1 | 031302002008 | 夜间施工 | | | | | |
| 2 | 031302003008 | 非夜间施工增加 | | | | | |
| 3 | 031302004008 | 二次搬运 | | | | | |
| 4 | 031302005008 | 冬、雨季施工 | | | | | |
| 5 | 031302006008 | 已完工程及设备保护 | | | | | |
| 6 | 031302007008 | 高层施工增加 | | | | | |
| | | 董家口安置区一期室外采暖管道改造土建 | | | | | |
| 1 | 011707002007 | 夜间施工 | | | | | |
| 2 | 011707003007 | 非夜间施工照明 | | | | | |
| 3 | 011707004007 | 二次搬运 | | | | | |
| 4 | 011707005007 | 冬、雨季施工 | | | | | |
| 5 | 011707006007 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | |
| 6 | 011707007007 | 已完工程及设备保护 | | | | | |
| | | 合计 | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表



| 备注 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造



| 备注 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造 

| 备注 |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合<br>单价 | 合价 |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程安装 | | | | |
| 专业措施项目 | | | | | | |
| 1 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 1.00 | | |
| 2 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 1.00 | | |
| 3 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | | 1.00 | | |
| 4 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 1.00 | | |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程拆除 | | | | |
| 专业措施项目 | | | | | | |
| 1 | 031301010002 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 1.00 | | |
| 2 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 1.00 | | |
| 3 | 031301012002 | 工程系统检测、检验 | | 1.00 | | |
| 4 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | | 1.00 | | |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程土建恢复 | | | | |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程土建拆除 | | | | |
| | | 董家口安置区一期42#采暖管道改造工程安装 | | | | |
| 专业措施项目 | | | | | | |
| 1 | 031301010003 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 1.00 | | |
| 2 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 1.00 | | |
| 3 | 031301012003 | 工程系统检测、检验 | | 1.00 | | |
| 4 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | | 1.00 | | |
| | | 董家口安置区一期42#采暖管道改造工程拆除 | | | | |
| 专业措施项目 | | | | | | |
| 1 | 031301010004 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 1.00 | | |
| 2 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 1.00 | | |
| 3 | 031301012004 | 工程系统检测、检验 | | 1.00 | | |
| 4 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | | 1.00 | | |
| | | 董家口安置区一期42#采暖管道改造工程土建拆除 | | | | |
| | | 董家口安置区一期42#采暖管道改造工程土建恢复 | | | | |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程安装 | | | | |
| 专业措施项目 | | | | | | |
| 1 | 031301010005 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 1.00 | | |
| 2 | 031301011005 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 1.00 | | |
| 3 | 031301012005 | 工程系统检测、检验 | | 1.00 | | |
| 4 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | | 1.00 | | |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程拆除 | | | | |
| 专业措施项目 | | | | | | |
| 1 | 031301010006 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 1.00 | | |
| 2 | 031301011006 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 1.00 | | |
| 3 | 031301012006 | 工程系统检测、检验 | | 1.00 | | |
| 4 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | | 1.00 | | |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合<br>单价 | 合价 |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程土建恢复 | | | | |
| | | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程土建拆除 | | | | |
| | | 董家口安置区一期室外采暖管道改造园林绿化工程 | | | | |
| | | 董家口安置区一期室外采暖管道改造市政工程 | | | | |
| | | 董家口安置区一期室外采暖管道改造安装 | | | | |
| 专业措施项目 | | | | | | |
| 1 | 031301010007 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 1.00 | | |
| 2 | 031301011007 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 1.00 | | |
| 3 | 031301012007 | 工程系统检测、检验 | | 1.00 | | |
| 4 | 031301017007 | 脚手架搭拆 | | 1.00 | | |
| | | 董家口安置区一期室外采暖管道改造拆除 | | | | |
| 专业措施项目 | | | | | | |
| 1 | 031301010008 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 1.00 | | |
| 2 | 031301011008 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 1.00 | | |
| 3 | 031301012008 | 工程系统检测、检验 | | 1.00 | | |
| 4 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | | 1.00 | | |
| | | 董家口安置区一期室外采暖管道改造土建 | | | | |
| | | 合计 | | | | |

# 单价措施项目清单与计价表



| |
|---|
| 其中：<br>暂估价 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 单价措施项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造** 

| |
|---|
| 其中:<br>暂估价 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| | 董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造 | | | |
| | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程安装 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | | |
| 1.2 | 环境保护税 | | | |
| 1.3 | 住房公积金 | | | |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | | |
| 1.5 | 社会保险费 | | | |
| 2 | 税金 | | | |
| | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程拆除 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | | |
| 1.2 | 环境保护税 | | | |
| 1.3 | 住房公积金 | | | |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | | |
| 1.5 | 社会保险费 | | | |
| 2 | 税金 | | | |
| | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程土建恢复 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | | |
| 1.2 | 环境保护税 | | | |
| 1.3 | 住房公积金 | | | |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | | |
| 1.5 | 社会保险费 | | | |
| 2 | 税金 | | | |
| | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程土建拆除 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.3 | 临时设施费 | | | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | | |
| 1.2 | 环境保护税 | | | |
| 1.3 | 住房公积金 | | | |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | | |
| 1.5 | 社会保险费 | | | |
| 2 | 税金 | | | |
| | 董家口安置区一期42#采暖管道改造工程安装 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | | |
| 1.2 | 环境保护税 | | | |
| 1.3 | 住房公积金 | | | |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | | |
| 1.5 | 社会保险费 | | | |
| 2 | 税金 | | | |
| | 董家口安置区一期42#采暖管道改造工程拆除 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | | |
| 1.2 | 环境保护税 | | | |
| 1.3 | 住房公积金 | | | |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | | |
| 1.5 | 社会保险费 | | | |
| 2 | 税金 | | | |
| | 董家口安置区一期42#采暖管道改造工程土建拆除 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | | |
| 1.2 | 环境保护税 | | | |
| 1.3 | 住房公积金 | | | |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | | |
| 1.5 | 社会保险费 | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 税金 | | | |
| | 董家口安置区一期42#采暖管道改造工程土建恢复 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | | |
| 1.2 | 环境保护税 | | | |
| 1.3 | 住房公积金 | | | |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | | |
| 1.5 | 社会保险费 | | | |
| 2 | 税金 | | | |
| | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程安装 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | | |
| 1.2 | 环境保护税 | | | |
| 1.3 | 住房公积金 | | | |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | | |
| 1.5 | 社会保险费 | | | |
| 2 | 税金 | | | |
| | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程拆除 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | | |
| 1.2 | 环境保护税 | | | |
| 1.3 | 住房公积金 | | | |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | | |
| 1.5 | 社会保险费 | | | |
| 2 | 税金 | | | |
| | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程土建恢复 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.3 | 临时设施费 | | | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | | |
| 1.2 | 环境保护税 | | | |
| 1.3 | 住房公积金 | | | |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | | |
| 1.5 | 社会保险费 | | | |
| 2 | 税金 | | | |
| | 董家口安置区一期52#采暖管道改造工程工程保险 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | | |
| 1.2 | 环境保护税 | | | |
| 1.3 | 住房公积金 | | | |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | | |
| 1.5 | 社会保险费 | | | |
| 2 | 税金 | | | |
| | 董家口安置区一期 室外采暖管道改造 | | | |
| | 董家口安置区一期室外采暖管道改造园林绿化工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 安全施工费 | | | |
| 1.1.2 | 环境保护费 | | | |
| 1.1.3 | 文明施工费 | | | |
| 1.1.4 | 临时设施费 | | | |
| 1.2 | 社会保险费 | | | |
| 1.3 | 住房公积金 | | | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | | | |
| 2 | 税金 | | | |
| | 董家口安置区一期室外采暖管道改造市政工程 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 安全施工费 | | | |
| 1.1.2 | 环境保护费 | | | |
| 1.1.3 | 文明施工费 | | | |
| 1.1.4 | 临时设施费 | | | |
| 1.2 | 社会保险费 | | | |
| 1.3 | 住房公积金 | | | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

**工程名称:董家口安置区一期42#、52#、53#采暖管道改造**



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | | | |
| 2 | 税金 | | | |
| | 董家口安置区一期室外采暖管道改造安装 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | | |
| 1.2 | 环境保护税 | | | |
| 1.3 | 住房公积金 | | | |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | | |
| 1.5 | 社会保险费 | | | |
| 2 | 税金 | | | |
| | 董家口安置区一期室外采暖管道改造拆除 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | | |
| 1.2 | 环境保护税 | | | |
| 1.3 | 住房公积金 | | | |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | | |
| 1.5 | 社会保险费 | | | |
| 2 | 税金 | | | |
| | 董家口安置区一期室外采暖管道改造土建 | | | |
| 1 | 规费 | | | |
| 1.1 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.1.1 | 环境保护费 | | | |
| 1.1.2 | 文明施工费 | | | |
| 1.1.3 | 临时设施费 | | | |
| 1.1.4 | 安全施工费 | | | |
| 1.2 | 环境保护税 | | | |
| 1.3 | 住房公积金 | | | |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | | |
| 1.5 | 社会保险费 | | | |
| 2 | 税金 | | | |
| 合计：1+2 | | | | |